Додаток 1

Заява про участь у конкурсі

Дата реєстрації заяви	30. 10. 26.
Реєстраційний номер	23
Код громадського об'єднання згідно з ЄДРПОУ	45171691
Найменування громадського об'єднання	ГО «Всеукраїнське об`єднання «Суспільна справа»
Дата реєстрації громадського об'єднання	13.10.2023
Назва проєкту	Фізична реабілітація ветеранів та їх родин в готелі «Камелот» 2027
Пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано проєкт	Розвиток фізичної культури і спорту серед ветеранів війни та членів їх сімей
Загальна сума кошторису витрат на виконання (реалізацію) проєкту, тис. грн	399.00
Очікуване фінансування з місцевого бюджету на виконання (реалізацію) проєкту, тис. грн	150.00
Загальна сума внеску громадського об'єднання у співфінансуванні проєкту, тис. грн	249.00
Строк виконання (реалізації) проєкту	Квітень-Травень 2027 р.
Прізвище та ім`я керівника громадського об'єднання, місцезнаходження громадського об'єднання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти	Джурко Георгій Вікторович, м. Київ,

Прізвище та ім'я керівника проєкту, місцезнаходження громадського об'єднання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти	Чеховська Вікторія Олегівна, м. Київ,

Цією заявою підтверджую **Відсутність** (відсутність/наявність) фактів порушення громадського об'єднання вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом двох попередніх бюджетних періодів (у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету).

_____

(у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства учасник конкурсу зазначає, яке саме порушення вчинено)

За вищезазначеним фактом порушення вимог бюджетного законодавства до громадського об'єднання **не було** (було/не було) застосовано захід впливу.

_____

(у разі застосування заходів впливу за фактом порушення вимог бюджетного законодавства
учасник конкурсу зазначає, ким та який саме захід впливу було застосовано)

Голова громадського об'єднання _____ **Джурко Георгій Вікторович**

(підпис) (власне ім'я та прізвище)

Дата подання _____



Додаток 2

ОПИС проєкту

Реєстраційний номер 23

1. Мета проєкту Сприяти залученню ветеранів війни та членів їхніх сімей до регулярної фізичної активності, підтримки фізичного здоров'я та формування звички до активного способу життя шляхом проведення доступних фізкультурно-оздоровчих занять.

2. Актуальність проєкту Після проходження військової служби ветерани та їхні родини потребують доступних можливостей для фізичного відновлення, підтримки здоров'я та повернення до регулярної активності. Фізичні вправи й заняття у групах можуть сприяти покращенню самопочуття, зменшенню фізичної напруги та формуванню соціальних зв'язків.

Проєкт передбачає проведення регулярних фізкультурно-оздоровчих заходів на базі готелю «Камелот», що дозволить використовувати наявну інфраструктуру та організовувати заняття без додаткових витрат на оренду приміщень.

3. Цільова аудиторія проєкту Ветерани війни, діючі військовослужбовці під час відпусток та реабілітації, члени їхніх сімей, зокрема дружини/чоловіки, діти, а також сім'ї загиблих, полонених та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, які проживають у місті Києві та потребують заходів фізичного відновлення, оздоровлення та підтримки адаптивної фізичної активності.

---

4. Очікувані результати виконання (реалізації) проєкту

Короткострокові	Залучення ветеранів війни та членів їхніх сімей до регулярної фізичної активності. Проведення адаптивних фізичних занять, йоги та відновлювальних практик. Покращення фізичного самопочуття, зниження напруження та підвищення мотивації до здорового способу життя.
Довгострокові	Формування сталого інтересу до регулярної фізичної активності серед ветеранів і членів їхніх сімей. Сприяння фізичному відновленню, соціальній взаємодії та поступовому поверненню до активного життя в громаді.
Кількісні показники досягнення	Проведення різних видів заходів: адаптивних фізичних занять та адаптивної йоги й відновлювальної фізичної активності. Планується близько 100 участей у кожному виді заходів, загалом близько 200 участей протягом реалізації проєкту. Безпосереднє залучення не менше 40 унікальних учасників.

Якісні показники досягнення	Покращення суб'єктивного фізичного самопочуття учасників, підвищення зацікавленості у регулярній фізичній активності, позитивні відгуки про заходи та посилення соціальних контактів. Результати оцінюватимуться за відгуками й опитуваннями учасників.

Проєкт забезпечує рівний доступ до фізичного відновлення для жінок і чоловіків ветеранів та членів їхніх сімей, враховує потреби як чоловіків військовослужбовців, так і жінок ветеранок та дружин військових, сприяє покращенню фізичного та психоемоційного стану всієї родини

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від виконання (реалізації) проєкту; кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність проєкту, у тому числі зазначається вплив проєкту на жінок і чоловіків)

5. Учасники виконання (реалізації) проєкту

Порядковий номер	Найменування заходу	Кількість учасників, залучених до заходу		
		планові показники		
		усього учасників, з них жінок	усього учасників — осіб з інвалідністю, з них жінок	усього учасників — ветеранів війни, з них жінок
1	Групові заняття з йоги та відновлювальних практик	60 (30)	18 (3)	35 (5)
2	Гендерно розділені SPA вечори (басейн, сауна, хамам, джакузі)	150 (80)	42 (7)	80 (10)
3	Індивідуальні масажні та фізіотерапевтичні процедури	50 (10)	28 (3)	45 (5)

6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією проєкту:

Орієнтовно 250-300 учасників з поступовим зростанням кількості залучених осіб залежно від потреб цільової аудиторії та розширення запису на заходи.

7. План виконання (реалізації) проєкту

Етапи реалізації	Завдання	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище, ім`я та посада)
Організаційно підготовчий етап	Формування груп учасників та підготовка програми	Інформування цільової аудиторії, прийом заявок, формування графіків занять, узгодження роботи спеціаліста, підготовка приміщень та необхідних ресурсів	Квітень	Керівник проєкту
Основний етап реалізації	Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів	Проведення гендерно розділених SPA вечорів, масажних та фізіотерапевтичних процедур, групових занять з йоги та інших відновлювальних практик для ветеранів та членів їх сімей	Квітень-травень	Залучений спеціаліст, тренер
Супровід учасників	Забезпечення координації та підтримки участі	Організація запису учасників, комунікація, супровід відвідувачів, коригування графіків занять та забезпечення належних умов проведення заходів	Квітень-травень	Керівник проєкту
Моніторинг та оцінка	Аналіз ефективності заходів	Облік відвідуваності, збір відгуків, оцінка задоволеності учасників, аналіз досягнутих результатів та підготовка звітних матеріалів	Травень	Керівник проєкту
Завершальний етап	Підготовка підсумкового звіту	Узагальнення результатів, підготовка фінансової та описової звітності, оформлення підтвердних матеріалів	Кінець травня	Керівник проєкту

8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) проєкту (зазначаються найменування засобів масової інформації, вебсайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості:

Інформування громадськості про хід та результати реалізації проєкту здійснюватиметься через офіційні сторінки ГО «Всеукраїнське об'єднання «Суспільна справа» та готелю «Камелот», на базі якого проходять курси реабілітації. у соціальних мережах (Facebook, Instagram, телеграм-канал), веб-ресурси партнерських організацій, а також шляхом розміщення інформаційних матеріалів на інформаційних платформах, орієнтованих на ветеранів війни та їхні сім'ї (Київ Мілітарі-хаб та інші). Також багато хто про нас дізнається через програму «Ветеранський спорт», до якої ми долучені. Інформація

поширюватиметься на всіх етапах реалізації проєкту та включатиме анонси заходів, проміжні результати, узагальнені підсумки та соціальний ефект проєкту. Методи інформування: публікації, інформаційні повідомлення, фотоматеріали, короткі звіти.

https://t.me/vgosuspilnasprava_kamelothotel

https://www.instagram.com/kamelot_hotel_kyiv

https://www.instagram.com/vgo_suspilnasprava

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у виконання (реалізації) проєкту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проєкту):

Заявником та відповідальним виконавцем проєкту є Громадська Організація «Всеукраїнське об'єднання «Суспільна справа» (Джурко Георгій Вікторович, вул. Вільгельма Котарбінського, 15, 0734864638), яка здійснює загальне управління, координацію, організацію, моніторинг та звітність у межах реалізації проєкту.

Для реалізації заходів проєкту використовується матеріально-технічна база ресторанно-готельного комплексу зі SPA та басейном «Камелот», який надає приміщення та інфраструктуру для проведення індивідуальних та групових відновлювальних заходів.

Голова ГО «Суспільна справа» є також власником ресторанно-готельного комплексу «Камелот», що забезпечує безпосередній контроль за цільовим використанням ресурсів та ефективну організацію простору для реалізації соціального проєкту.

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску громадського об'єднання) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей проєкту та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання):

1. Електроенергія

Витрати передбачаються для часткового покриття електроенергії, необхідної для функціонування приміщень та інфраструктури, які використовуються під час проведення спа-вечорів, йоги та відновлювальних практик. Розмір витрат визначатиметься відповідно до рахунків постачальника електроенергії та частки витрат, що припадає на реалізацію проєкту. Такий підхід дає змогу забезпечити проведення заходів без необґрунтованого збільшення адміністративних витрат.

Місячний обсяг витрат - **100 000 грн.**

Власний внесок за цією статтею - **70 000 грн/місяць**

2. Водопостачання

Витрати передбачаються для часткового покриття водопостачання приміщень, які використовуються учасниками та залученими спеціалістами під час реалізації проєкту. Розрахунок здійснюватиметься на підставі фактичних рахунків за водопостачання з урахуванням періоду проведення заходів. Часткове фінансування цієї статті дає змогу спрямувати бюджетні кошти на забезпечення необхідних умов для учасників.

Місячний обсяг витрат - **8 000 грн.**

Власний внесок за цією статтею - **5 500 грн/місяць**

3. Оплата роботи керівника проєкту

Витрати передбачають оплату організаційної та адміністративно-координаційної роботи протягом двох місяців. Керівник забезпечуватиме планування заходів, складання графіків, координацію роботи спеціалістів, комунікацію з учасниками, ведення обліку

відвідуваності, моніторинг виконання запланованих показників та підготовку звітності. Розрахунок здійснюється за ставкою 12 500 грн на місяць.
Місячний обсяг витрат - **12 500 грн.**
Власний внесок за цією статтею - **0 грн.**

4. Оплата роботи спеціаліста/спеціалістів

Кошти передбачаються для залучення фахівців, які проводитимуть адаптивні фізичні заняття, заняття з йоги та відновлювальної фізичної активності. Оплата включатиме підготовку програми, проведення занять відповідно до графіка, адаптацію навантаження до фізичних можливостей учасників і надання рекомендацій у межах професійної компетенції. Загальна сума визначена з урахуванням двомісячного періоду реалізації та необхідності провести заплановані заходи.
Місячний обсяг витрат - **30 000 грн.**
Власний внесок за цією статтею - **0 грн.**

Власний внесок громадського об'єднання

5. Оренда приміщення

Організація забезпечує приміщення для проведення заходів, реєстрації та зустрічей учасників, роботи залучених спеціалістів і координації проєкту. Вартість оренди визначена відповідно до запланованої місячної ставки та періоду використання приміщення. Витрати покриватимуться за рахунок власного внеску організації.
Місячний обсяг витрат - **30 000 грн.**
Власний внесок за цією статтею - **30 000 грн/місяць**

6. Прибирання приміщення

Витрати передбачають прибирання та підтримання належного санітарного стану приміщень, у яких проводитимуться фізкультурно-оздоровчі заходи. Регулярне прибирання необхідне для безпечного та комфортного перебування учасників і спеціалістів. Оплата здійснюватиметься за рахунок власного внеску організації.
Місячний обсяг витрат - **15 000 грн.**
Власний внесок за цією статтею - **15 000 грн/місяць**

7. Витратні матеріали

Організація забезпечуватиме учасників та спеціалістів необхідними витратними матеріалами для проведення занять, ведення обліку та організаційного супроводу. До них можуть належати канцелярські товари, папір, засоби гігієни й господарські матеріали. Кількість матеріалів визначатиметься відповідно до кількості заходів і фактичної потреби. Придбання здійснюватиметься за принципом економного використання коштів.
Місячний обсяг витрат - **4 000 грн.**
Власний внесок за цією статтею - **4 000 грн/місяць**

11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) проєкту (зазначити, які заходи здійснюватимуться громадським об'єднанням):

Реалізацію проєкту забезпечуватиме ГО «Всеукраїнське об'єднання "Суспільна справа"».
Керівник проєкту відповідатиме за планування та координацію заходів, комунікацію з учасниками, ведення обліку відвідуваності, моніторинг результатів і підготовку звітності.
Для проведення занять планується залучення спеціаліста або спеціалістів відповідного профілю. Конкретні фахівці визначатимуться відповідно до програми заходів та наявних домовленостей.
Матеріально-технічне забезпечення передбачає використання приміщень та інфраструктури готелю «Камелот», а також витратних матеріалів, необхідних для проведення заходів.

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) проєкту, після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації проєкту:

Після завершення періоду фінансової підтримки результати реалізації проєкту планується використовувати для подальшої роботи з ветеранами війни та їхніми сім`ями.

Проєкт має потенціал сталості за рахунок використання власних коштів власника готелю, на базі якого проходять курси реабілітації засновника курсів реабілітації Джурко Георгія Вікторовича. Для розуміння рівня стресостійкості : ми займаємося цим з часів АТО і пережили коронавірус та 18 прильотів.

Додаткове фінансування допоможе маштабувати проєкт.

13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність громадського об'єднання виконати (реалізувати) проєкт:

До заявки будуть додані:

- установчі документи інституту громадянського суспільства;
- фотоматеріали з попередніх заходів
- Інформаційні матеріали

Голова громадського об`єднання **Джурко Георгій Вікторович**

(підпис) (власне ім`я та прізвище)

Додаток 3

ТИПОВИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ,
необхідних для реалізації проєкту, розробленого громадським об'єднанням

Реєстраційний номер 23

№ п/п	Стаття витрат	Розрахунок витрат			Сума коштів місцевого бюджету, гривень	Власний внесок громадського об`єднання, гривень	Загальна сума коштів, гривень
Усього витрат за кошторисом					**150000,00**	**249000,00**	**399000,00**
Оплата послуг спеціалістів							
1	Послуги тілесного терапевта-тренера	60 годин	1000,00	60000,00	60000,00	—	60000,00
	Оплата послуг адміністратора-координатора проєкту	2 міс	12500,00	25000,00	25000,00	—	25000,00
	Усього за статтею				**85000,00**	—	**85000,00**
Комунальні платежі							
2	Водопостачання	2 міс	8000,00	16000,00	5000,00	11000,00	16000,00
	Електропостачання	2 міс	100000,00	200000,00	60000,00	140000,00	200000,00
	Усього за статтею				**65000,00**	**151000,00**	**216000,00**
Інші витрати							
3.	Витратні матеріали для масажів та спа	2 набори	4000,00	8000,00	—	8000,00	8000,00
	Оренда приміщення	2 міс	30000,00	60000,00	—	60000,00	60000,00
	Прибирання приміщення	2 міс	15000,00	30000,00	—	30000,00	30000,00
	Усього за статтею				—	**98000,00**	**98000,00**

Голова громадського об`єднання _____ **Джурко Георгій Вікторович**
(підпис) (власне ім`я та прізвище)

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СУСПІЛЬНА СПРАВА" ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 46171691 УКРАЇНА, М. КИЇВ

Головний бухгалтер (бухгалтер) громадського об`єднання _____ **Не передбачено**
(підпис) (власне ім`я та прізвище)

Інформація про діяльність проєкту

Проєкт спрямований на комплексну соціальну адаптацію, психоемоційну стабілізацію та фізичне відновлення ветеранів війни, військовослужбовців і членів їхніх сімей, а також на підвищення рівня їхньої соціальної інтеграції у територіальній громаді міста Києва та інших регіонів.

Діяльність проєкту реалізується відповідно до державної політики підтримки ветеранів та передбачає надання системних реабілітаційних, психологічних, соціальних та фізкультурно-оздоровчих послуг у безпечному середовищі з урахуванням потреб різних категорій учасників, включаючи осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць, внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців.

У межах проєкту організовуються:

- індивідуальні та групові психологічні консультації в онлайн та офлайн форматі
- арт-терапевтичні та відновлювальні практики
- тілесно-орієнтовані заняття та заходи психофізичного відновлення
- фізкультурно-оздоровчі активності (йога, басейн, реабілітаційні вправи, SPA-відновлення)
- соціально-інтеграційні та сімейні заходи
- культурно-просвітницькі події та екскурсійні програми та освітні програми

Проєкт реалізується мультидисциплінарною командою сертифікованих психологів, реабілітологів, соціальних працівників, тренерів та волонтерів із використанням наявної матеріально-технічної бази, спеціалізованих приміщень, обладнання та напрацьованих методик роботи з ветеранською спільнотою.

Реалізація проєкту забезпечує:

- зниження рівня психоемоційної напруги у ветеранів
- покращення фізичного стану учасників
- зменшення соціальної ізоляції
- підтримку сімейних зв'язків
- формування ветеранських спільнот взаємопідтримки
- підвищення рівня соціальної стійкості громади

Діяльність проєкту базується на принципах адресності допомоги, доступності послуг, гендерної рівності, безбар'єрності, добровільності участі, конфіденційності та максимально ефективного використання бюджетних коштів. Задіюється принцип рівний-рівному, частина колективу є діючими військовими та ветеранами.

Проєкт має практичну орієнтацію та передбачає можливість масштабування як на рівні міста Києва, так і на рівні інших територіальних громад України чи світу.

Інформаційні матеріали про діяльність проєкту

У межах реалізації проєкту здійснюється системна інформаційна підтримка, спрямована на інформування цільової аудиторії, партнерів та громадськості про заходи з психоемоційного та тілесного відновлення військових, ветеранів та членів їхніх родин.


Інформаційні матеріали включають:


1) Публікації на офіційних сторінках організації у соціальних мережах із висвітленням проведених заходів, програм реабілітації, анонсів подій та відгуків учасників.


- Регулярні інформаційні публікації та анонси заходів у Telegram каналі Камелот організація заходів. ГО «Всеукраїнське об'єднання «Суспільна справа» https://t.me/vgosuspilnasprava_kamelothotel

Публікації, фото та відеозвіти на сторінках готелю «Камелот» в Instagram та Facebook https://www.instagram.com/kamelot_hotel_kyiv?igsh=MnE5aTBqbzRkYW5v&utm_source=q



2) Фото та відеоматеріали з реабілітаційних заходів, арт терапевтичних занять, груп підтримки, SPA програм та спортивних активностей.







Хлопці з Титанового рехабу проходять реабілітацію на спа-вечорі для Військових та Ветеранів, що проходить щочетверга з 18:00 до 23:00.

Жіночий спа-вечір щочетверга для Військових, Ветеранок, дружин захисників, а також дружин та матерів полеглих і зниклих безвісті Героїв.

Спа вечори супроводжуються різними цікавими заходами: східні танці, масажі, йога, дихальні практики, співочі чаші, арт-терапії, жива музика і ще багато чого цікавого та корисного.






Захисники Азовсталі, колишні військовополонені на реабілітації на спа-вечорі щочетверга.







Ще фото зі спа-вечору. Як вони проходять: Сауна, басейн, хамам, джакузі, у нас є 2 комплекси, вечори гендерно розділені, в одному відпочивають жінки, у іншому чоловіки, щотижня комплекси міняємо місцями. Готуємо в кожному комплексі чайні куточки з печивом. На першому фото наш масажист -волонтер проводить сеанси масажу, по черзі хлопці можуть отримати реабілітаційно-лікувальний масаж. На другому фото проходить баталія у шахи, у нас є різні настільні ігри. На третьому фото майстер клас з гри на дримбі, це музичний інструмент, що допомагає покращити дихання, пропрацювати проблематику мовлення, та дрібну моторику рук, покращити соціалізацію та новий вектор розвитку. Що є дуже корисним для ветеранів.



Арт-терапія барабанами (барабанне коло) для Військових, Ветеранів, їхніх сімей та цивільних. Допомагає зняти напругу, сприяє психоемоційному відновленню та згуртовує.







Фото з екскурсій, які за нашою домовленістю на безкоштовних умовах проводять різні музеї для нашої організації. До них долучаються Військові, Ветерани та їх родини. Це сприяє, соціалізації та реінтеграції, також допомагає знайти нових знайомих-однодумців, багато хто починає дружити сім'ями та продовжують спілкування.



Фото з ретриту з проживанням для дружин військових та дружин зниклих безвісті Героїв з 66 бригади. Ми їм надали проживання в нашому готелі на 2 дні з харчуванням, спа, арт-терапіями, масажами груповими та індивідуальними психологічними сесіями.
Також ми проводили різні ретрити тривалістю тиждень, 2 тижні та місяць





БСТ (біосугестивна терапія) - м'який формат глибокого розслаблення, який допомагає нервовій системі переключитися з режиму напруги у режим відновлення. Сприяє зниженню тривоги, покращує сон, зменшує головний біль та тілесні затишки, полегшує біль у спині та м'язах та стабілізує емоційний стан після стресу.





Йога та співучі Тибетські чаші. Також у нас щовівторка о 13:00 проходить онлайн-йога для Захисників/Захисниць, Ветеранів/Ветеранок та дружин Військових, а також дружин та матерів полеглих і зниклих безвісті Герої





Майтер клас з розпису пряників «І розквітне квітка», що проводить дружина зниклого безвісті Героя, котра була учасницею наших курсів реабілітації, але згодом долучилася до нашої команди волонтерів і тепер допомагає іншим жінкам з такою ж нелегкою долею.











Фото з різних групових занять, арт-терапій та психологічних сесій



Безкоштовний курс домедичної допомоги та тактичної медицини для цивільних.